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广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

招标公告
广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学物资采购管理办法》，就北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程进行公开招标，欢迎符合资格条件供应商投标:

一、项目名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

二、项目编号：GWZB2018-61
三、项目预算：624,378.66元
四、工程概况（工程地点、范围、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广东外语外贸大学北校区

（二）工程范围: 迁移树木129棵、修剪树木36棵、砍伐杂树4棵等相关工作。

（三）工程内容：项目位于广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除复建地址内，主要是按迁移工程量清单中的树木，包括树木修剪、截枝、迁移、树木种植及养护等，树木迁移按招标人要求，在校园内指定位置种植，迁移完毕及时平整场地及清理干净迁移现场卫生，部分的树木需要更换种植土，养护6个月等迁移相关工作。具体工程内容详见工程量清单。

注：施工时需要注意事项：承包人需保证现场的安全文明施工的同时，还要保证现场的施工噪音和施工行为不允许影响到正常教学，积极配合校方的教学工作，确保按时完工。

（四）工程工期: 20个日历天，养护期6个月。

（五）工程造价: 本工程设置的最高报价值为624,378.66元（含由招标人支配的50435.62元暂列金额，安全文明施工费为12258.07元。暂列金额和安全文明施工费不作为竞争性费用）超过最高报价值的投标报价均按无效投标处理。
五、投标人资格要求
（一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
（二）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
（三）投标人必须具有园林绿化工程相适应的工程业绩。
（四）投标人没有处于被责令停业的状态。
（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。
（六）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（七）投标报名截止时间2018年8月前三年内投标人没有重大工程质量问题。

（八）已报名登记并获取本次招标文件。

（九）本次采购不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
（一）获取招标文件时间：2018年10月8日～2018年10月12日，9时～17时（工作日）。
（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心。
（三）获取招标文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。
（四）招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点
（一）投标截止及开标时间：2018年10月24日，上午9：30时（北京时间）。

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室。
八、招标机构的名称、地址和联系方式
（一）招标人名称：广东外语外贸大学
（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号        
（三）联系 电话：020-36207135 
（四）联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

     二〇一八年九月三十日
报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

投标单位（盖章）

	审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。

	招标人接收资料

人员签名：
	 
	投标申请人的

代表签名：
	 

	序号
	项  目
	内页码
	报名提交

资料要求
	审核情况
	备注

	
	
	
	
	（此栏不需

申请人填写）
	

	1
	报名公函（同以下资料装订为一本）
	
	原件
	
	

	2
	投标人法人营业执照
	
	复印件
	
	

	3
	企业法定代表人证明书、报名代表人的法定代表人授权委托书
	
	原件
	
	

	4
	园林绿化工程相适应的执业范围的营业执照（加盖单位公章）
	
	复印件加盖公司章
	
	

	5
	没有违反采购公告第五条投标人资格要求第4、5、6、7点要求的承诺书

（加盖单位公章）
	
	原件
	
	


广东外语外贸大学招标中心
2018年9月
 邀 请 函
根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程已具备施工条件。现制定如下招标文件，作为各投标人编制投标文件的依据。
一、工程概况：
(1) 工程名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

(2) 建设地点：广东外语外贸大学北校区
(3) 招标人（建设单位）：广东外语外贸大学

(4) 资金来源：自筹

(5) 采购方式：校内公开招标
(6) 本工程设置的最高报价值为624,378.66元（含由招标人支配的50435.62元暂列金额，安全文明施工费为12258.07元。暂列金额和安全文明施工费不作为竞争性费用）超过最高报价值的投标报价均按无效投标处理。
(7) 工程内容：项目位于广东外语外贸大学北校区一教楼拆除重建地址内，主要是按迁移工程量清单中的树木，包括树木修剪、截枝、迁移、树木种植及养护等，树木迁移按招标人要求，在校园内指定位置种植，迁移完毕及时平整场地及清理干净迁移现场卫生，部分的树木需要更换种植土，养护6个月等迁移相关工作。具体工程内容详见工程量清单。

注：施工时需要注意事项：因树木较高，承包人需保证现场的安全文明施工及安全防护措施的同时，还要保证现场的施工噪音和施工行为不影响到正常教学，积极配合校方的教学工作，确保按时完工。

(8) 发包方式： 施工总承包。
(9) 计划工期：20个日历天，养护期6个月。
(10) 现场条件：现场具备开工条件。

二、相关要求：
(1) 投标人需对本项目的全部内容进行投标，任何只对其中一部分内容进行投标的被视为无效投标。

(2) 投标供应商必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性投标，并详细列出投标的具体内容。未能实质性投标采购需求的，或者投标不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全投标或者完全不投标处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致投标无效。
(3) 本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，投标人必须对此做出实质性的投标。否则若有一项带 “★”的指标未投标或不满足的，将导致投标无效。

(4) ★为保证项目质量，投标人应在投标《绿化迁移技术规范及技术细则要求》、《广州市道路绿化养护管理质量标准》的要求下进行报价，如投标人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关的佐证材料分析表，在投标时将佐证材料原件扫描作为附件（原件备查），与报价文件等资料一并提供。投标文件或佐证材料不符合以下要求，不作说明或说明理由不充分的评标小组有权当无效报价处理。这些分析必须包括但不限于：① 投标清单中每个项目子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；② 主要用工方式和各工种人工日工资分析；③主要机械成本分析，及其他分析。分析均必须量化且提供佐证材料（佐证材料须涉及参与上述分析的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分）。佐证材料包括但不限于：①拟投入本工程的工程机械台班租赁合同、自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用；②其他说明材料等。如单价分析涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步的分析说明并提供佐证材料，否则，也可视为低于成本投标而投标无效，评标小组有权当无效报价处理。

三、工程承包方式

承包方式：投标人按照招标文件提出的要求，采取固定综合单价包干方式。暂列金额为招标人支配费用，安全文明施工费总价包干，且不作为竞争性费用。以招标人提供的工程量清单等资料为依据，按工程量清单法报价投标。即按照工程量清单等相关要求，包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保养等的承包方式。工程量清单中缺项，但完成迁移内容必须包含的事项，请投标人在清单综合单价中考虑，投标人也可以在提交招标文件答疑时提出、由招标人在答疑中补充列项。详见工程量清单及清单中的项目特征描述。

四、工程质量和使用材料要求
（一）迁移及养护质量标准：按附件《绿化迁移技术规范及技术细则要求》、《广州市道路绿化养护管理质量标准》的质量标准二级管理标准要求，详见附件3。

（二）质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准及标书要求，一次性验收合格。执行但不限于相关规范、国家颁发的技术规范。

中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人有权要求中标人停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。否则履约保证金不给予退还。
五、工程工期和保修期
（一）该工程工期为：
本工程总工期为20个日历天，养护期6个月，工期从发包人发布开工令之日起计算，投标人也可自报工期，但不能超过发包方规定的总工期。中标人应在接到中标通知书后的7天内，完成施工合同的签署、施工人力组织和施工材料的准备工作。若无法定的延期理由，中标人施工总工期超过合同约定工期时，按《建设工程施工合同》有关工期的违约条款执行（违约金由发包方从履约保证金中扣除）。
（二）本工程的保养期按招标文件相关要求执行。保养期自竣工验收后建设方签字之日起计算，保养期内因施工质量问题而造成的相关费用，全部由承包人负责。
六、投标编制原则、依据及投标书要求
（一）投标文件编制的原则、依据：

1．投标文件编制的原则、依据

 （1）本工程采用综合单价包干的形式，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）、《广东省建设工程计价通则》（2010）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2010）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《广东省安装工程综合定额》（2010）、《广东省市政工程综合定额》（2010）等国家、省、市有关计价规定编制。增值税的相关规定参照建办标[2018]20号住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知、粤建市函[2018]898号广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知等相关要求。
(2) 主要材料、设备价格参考建设工程施工同期的 《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，结合市场情况和企业自身情况由投标人自行投标，但投标原则上不得高于建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。如果建设工程施工同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有相关的材料、设备价格，可以按市场价进行投标。

（3）招标文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（4）投标人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（5）招标人要求使用的材料规格、型号、品牌。

（6）本项目实行措施项目费包干，根据招标人所提供的措施项目费填报，不得因工程造价的变更而变更。

（二）投标文件形式要件（符合性要求）：

1．投标文件必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标文件要求一式叁份（其中正本一份，副本两份，含投标文件相同的电子文件1套。 

2．投标文件封面须由投标人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖投标人（法人）公章。

3．投标文件在封袋的封口加盖投标单位公章，并经投标单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程”

（三）投标文件内容要求（实质性要求）：

技术部分：

1．技术投标总目录； 

2．法定代表人证明书（原件），如法人代表委托他人代理则需要同时附上法人授权委托证明书（原件），样式可按本招标文件附件4格式；

3．投标供应商营业执照和资质证书复印件并加盖法人印章；

4．安全生产许可证；  

5．施工组织设计方案：

（1）工程综合简要说明（含企业概况、施工说明、承包内容、施工工期等）； 

（2）施工方案和施工方法（包括施工组织设计要点、质量、进度、安全文明施工、分部分项工程施工措施、方法等要素；各种图表如劳动力和材料设备计划、资金使用计划、工期进度计划表等）。格式由投标人自定； 

6．保证工程按期交付使用的竣工资料和技术资料的移交、归档的保证措施；

7. 投标单位在工程保养期内的服务承诺及措施。

经济部分：

1．经济标书总目录； 

2．投标承诺书；                           按本投标文件附件1格式

3．投标报价（封面）；                      

4．编制总说明；                            附录D

5．单位工程采购工程量清单汇总表；           E.3

6. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；  F.1

7.总价措施项目清单与计价表F.4   

8.其他项目清单与计价汇总表G.1

9.暂列金额明细表

10.规费、税金项目计价表  附录H

11. 综合单价分析表；                 （按国标格式） 

12. 其他投标文件附件。

说明：

第3项投标价（格式B.3）至第10项规费和税金项目计算表（ 附录H）等投标文件格式，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

《广东省建设工程计价通则》（2010）与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)投标表格不一致时，采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)表格作为投标书表格。

所有投标文件的经济部分每一页均须编制人签名（并加盖造价人员专用章）或委托代理人签名。

（四）有下列情况之一者为无效投标文件：

1．经济部分的投标价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章；
2．技术部分内无投标投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

3.投标文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有投标漏项的。

4．提供的标书之间的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致；

5．投标文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；
6．经济标书的投标文件每一页未按要求签字和盖章。
7．不按要求缴纳保证金。
8.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。

9.投标文件完整编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

10.在经营范围内投标，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效投标文件。如投标人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关材料分析表，如不作说明或不提供，均可视为低于成本投标，评标小组有权当无效报价处理，详细要求见“邀请函”第二条相关要求的第（四）点说明。
七、工程价款拨付方式、调整及结算方式
（一）工程价款支付：
工程预付款:甲乙双方签订合同并进场后，甲方按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金，含支付安全文明措施费60%）30%的工程预付备料款(预付款)与乙方；

工程进度款：工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金和安全文明措施费，包含一次性扣除30％工程预付款）的60%；

工程竣工款：工程通过竣工验收并提交完整竣工结算资料后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金，包含支付安全文明措施费40%）的85%（含工程备料款）；
工程结算款：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，保养期满并完成移交手续，迁移树木成活率达到投标时承诺，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的100%。若工程养护期满树木没有达到承诺的成活率，扣减未达成活率的树木数量*未达成活率树木数量投标综合单价30%的费用
履约保证金退还：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的100%时，一次性退还履约保证金（不计利息）。

工程进度款支付依据：由乙方提交请款报告，报告内容包含合同的相关数据及附现场施工的进度情况表，已完成的工程量需建设单位工程现场管理人员确认，签署意见后予以支付。

乙方必须在通过竣工验收(合格)后三个月内办理结算，否则甲方有权委托有资质的第三方造价咨询单位，直接进入结算，委托第三方编制、审核办理结算等事项所产生的费用全部由乙方负责承担，费用直接在工程结算款中直接扣除。
（二）工程价款调整及结算方式

1．本工程采用清单计价办法

（1）综合单价包干项目：招标需求书和投标文件中工程量清单的工程内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位工程所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。投标报价高出招标文件第六条投标报价编制的原则和依据10%以上的，甲方有权按招标文件要求修正结算的综合单价，工程量按实计算。

（2）措施工程费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施工程费的结算价以中标价中的措施工程费固定包干结算。         

（3）若建设单位提出超出投标文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的增减工程，以建设单位书面补充立项通知为准），按下列计价方式处理：

① 投标范围以内工程量清单工程发生变化，按以下规定调整：

A．工程工程量改变时，只调整相应工程工程量，其工程的单价沿用投标文件的综合单价。

B．工程主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应工程的主材单价（按价差，计入其他工程费结算），其工程的工程量按实结算。

② 工程量清单以外变更增加的工程，如果原投标工程量清单没有适用或类似的综合单价，则按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），再根据中标人投标时所报的增加工程的下浮率计算工程结算造价，即增加工程结算造价=根据清单计价办法计算增加工程结算造价×（1-中标价/招标控制价）*100%。

工程量清单或主要材料报价表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料报价表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料报价表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由中标人向招标人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），招标人在调查了解市场价后，与中标人协商结算价。

③ 对于投标报价中漏项的处理：

A．如果属招标范围（包括清单和图纸）内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以投标时工程量清单漏项向建设单位提出增加工程造价的要求。

B．发包人要求取消的工程，扣减该工程造价。

④ 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工验收合格后三个月内办理结算，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

八、投标保证金、履约保证金等有关采购活动费用：
(1) 本工程的投标保证金：保证金为 12000元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则保证金不予退还。
(2) 本项目履约保证金为中标合同金额的5%；履约保证金待承包方履行完合同约定的权利义务事项后退还，即按合同约定通过工程竣工验收并交齐结算及相关资料后，经发包人结算终审报告出来后退还（不计利息）。

九、有关合同的签订
（一）《中标通知书》由招标人签发；
（二）中标人应在接到中标通知书5个工作日内，按照中标价、招标文件和投标文件内容，与招标人联系签订合同事宜，同时准备材料、人力等进场事宜。招标人无正当理由，不得拒绝与中标人签订合同，但招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同并没收其投标保证金：
1．该中标人与其他投标人串通进行投标的；
2．中标人弄虚作假骗取中标的。
（四）本招标文件为施工承包合同的组成部分，与施工承包合同具有同等法律效力。本工程中标通知书、本招标文件、招标答疑会纪要和中标人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。中标人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消中标资格。
十、注意事项
(1) 投标人收到本工程的招标文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成招标文件的组成部分。
(2) 投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。
十一、对中标人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）
(1) 中标人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
(2) 开工前，中标人须向物业管理单位缴纳最少7000元的场地占用保证押金；中标人应保证完工后十五天内退出现场，在退场前应拆除临时设施、施工设备并运出校外，及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾、多余土方等，以保证校园环境的干净、整洁，否则按违约处理，每天50元/ M²向建设单位交纳场地占用费，直至按要求搬迁为止。如无违规、违约行为，场地占用保证押金在中标人工程竣工清场后3天内由物业中心退回（无息）。
(3) 合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由中标人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。
(4) 要求中标人根据现场施工需要，自行铺设临时用水、用电管线，并在发包方相关人员的指引下安装独立的施工用水、电表。按水表、电表实际用量及建设单位收费标准缴纳水电费与建设单位，请投标人在投标时考虑该项费用。
(5) 中标人必须对施工现场进行围蔽，在施工阶段做出安全措施，防火防盗，防止工伤事故和意外伤害的发生。
(6) 中标人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。
(7) 中标人应在施工前做好施工组织设计方案，合理安排好施工时间，在休息时间不得进行施工，避免噪音扰民。

(八)★环境管理和用工实名管理的相关要求

承包人在投标文件中须明确扬尘污染防治和用工实名管理的要求以及费用专项使用的监管方案等相关措施，承包单位应在投标文件中编制建设工程施工扬尘污染防治和用工实名管理专项方案以及费用使用计划，并作为工程施工合同组成部分。
十二、评标、定标细则、方法步骤及标准 
根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：
（一）
开标
1. 招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
2.开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
3. 招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。
（二）
评标委员会
4.本次招标依法组建评标委员会。
5.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
6.在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
7.如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、
 微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。
(三)评标方法、步骤及标准

8.本次评标采用综合评分法。
9.资格性和符合性审查
9.1评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上投标了招标文件的要求。 
9.2
只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。
9.3
评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。
10.
技术、商务及价格评审
10.1
评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配如下：
	评估因素
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权重
	50分
	30分
	20分


10.2
技术评审
技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；
10.3
商务评审
商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》
10.4
价格评审
10.4.1投标报价错误的处理原则：
1）
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
2）
对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性投标投标处理；
3）
对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；
4）
对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；
5）
对数量的评审，以招标文件及招标工程量清单所明示数量为准；招标文件及招标工程量清单未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；
6）
本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。
10.4.2 计算价格评分：
各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值
10.5
评标总得分及统计：将各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
11
定标：
11.1中标供应商的确定:推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。
11.2
中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。
11.3
根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标供应商。
12.
发布中标结果
12.1招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，
    招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

12.2在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。
12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
附表一：资格性和符合性审查表
资格性和符合性审查表
	审查项目
	要 求

	资格性审查
	（与公告中投标人资格要求一致）

	不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	1.经济部分的投标价封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章、无编制人签名、造价人员专用章。

	
	2.技术部分内无投标投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书。

	
	3.投标文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、工程技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有投标漏项的。

	
	4.提供的标书之间的主要内容（主要内容指合同法要求的关于价格、工期、质量标准、违约责任五大责任的强制性要求内容）不一致。 

	
	5.投标文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清。

	
	6.投标文件的经济标书的投标文件的每一页未按要求签字和盖章。

	
	7.不按要求缴纳保证金。

	
	8.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。

	
	9.投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

	
	10.在经营范围内投标，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效投标文件。如投标人报价金额低于投标限价最高报价值的80%，必须提供说明及相关材料分析表，如不作说明或不提供，均可视为低于成本投标，评标小组有权当无效报价处理（详细要求见“邀请函”第二条相关要求的第（四）点说明）。


注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。
4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，有权要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。
附表二：技术评审表

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	工作计划、应急抢险及其保证措施（10分）
	优：有组织管理架构图、有施工计划、机械使用计划及其保证措施，计划详细、合理可行，有针对性的(10分)
良: 有组织管理架构图、有施工计划、机械使用计划及其保证措施，计划基本合理可行，措施基本得当(6分)
差: 没有组织管理架构图、有施工计划但不够详细合理的(2分)

	2
	服务技术措施及安全文明操作措施（10分）
	优：能根据树木迁移项目的特点，清楚描述项目技术措施；制定有详细可行的施工方案，同时能提供安全生产管理部门审批的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》。能满足招标人的需求(10分)
良：对本项目的技术措施描述基本清楚；有详细的施工方案，但没有提供《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，基本能满足招标的人需求和项目的特点（6分)
差：有施工方案，有安全生产管理方案，但描述不清楚，未满足招标人的需求和项目的特点(2分)

	3
	人员培训管理方案（2分）
	优：工作人员培训及总体服务管理,模式科学、合理可行。对比最优（2分）
良：基本满足采购需求,对比一般（1分）。


	4
	投入人员的配备（10分）
	项目负责人：具有园林工程师或以上职称2分；具有森林病虫害防治员证得2分；两者同时具有得4分。[应附职称证书、资格证、近半年社保证明等]。

	
	
	1、（1人）具有施工员证书的得2分；
2、（1人）具有特种设备作业人员证的得2分；
3、（1人）专职安全员具有安全生产考核合格证（C类）及其安全生产知识培训证书的得2分。
【上述人员应附资格证或技能证、近半年社保证明等】

	5
	机械设备保障
（8分）
	要求必须具备车辆设备：高空作业车（12米或以上）1台、货车1台、绿化运输车（1.5吨以上）2台、挖掘机1台、油锯2把、高枝油锯2把、高枝剪2把。
全部自有且满足要求的得8分，需租赁1-2项设备的得6分，需租赁3项以上设备的得3分。
【须提供车辆购置发票及行驶证复印件，设备提供购置发票复印件。】

	6
	迁移树木成活率
（10分）
	承诺迁移成活率最高的得10分，第二名得8分，第三名得6分，第四名得4分，第五名以后不得分。


附表三：商务评审表

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	绿化迁移养护业绩
（15分）
	自2015年1月1日至今有独立承接的绿化迁移养护项目单项合同，低于本项目同资金规模的，得1分；与本项目资金同等规模或高于本项目资金规模的得3分，累计最高得15分。
【须同时提供中标通知书、合同证明材料。】

	2
	公司财务状况
（4分）
	2015、2016、2017年度中，一年盈利得1分，二年盈利得2分，三年盈利得4分，不盈利不得分，累计最高得4分。

	3
	有害生物疫情
防治能力
（5分）
	具有林业有害生物防治资质和卫生有害生物防制服务资质证，同时具有得5分；只有其中一个得2分。
【须提供证明材料，不提供不得分。】

	4
	劳动关系协调能力
（3分）
	2015年至今投标人获得市级或以上人力资源行政部门颁发的劳动关系和谐企业证书A级或以上，一年得1分，最高得3分。 
【须提供证明材料。】

	5
	公司综合实力
（3分）

	2013年至今获得工商行政部门颁发的守合同重信用企业证书，连续五年得3分；连续3年或以上的得2分；1年或以上得1分。

【须提供证书证明材料。】


十三、活动时间
评审活动时间安排表
制表日期：2018年9月 
	项目名称
	广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	联系人
	唐老师

	建设单位
	广东外语外贸大学
	电  话
	020-36207135

	程   序
	计  划  时  间
	地 点

	发售招标文件
	2018年10月8日-2018年10月12日
工作日9:00时至17:00时
	广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420

	现场勘察
	自行勘察（工作日9:00时至17:00时）
联系人：苏老师；联系电话：36205908、36641061
	广东外语外贸大学北校区

	递交投标文件
	2018年10月24日  8:30时至9:30时
	广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室

	开启投标文件
	2018年10月24日  9:30时
	广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室

	评审
	2018年10月24日  10:00时至12:00时
	广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室


十四、附件：
(1) 投标函、招标报价封面---（附件1）
(2) 《工程量清单》---（附件2）
(3) 绿化迁移技术规范及技术细则要求、广州市道路绿化养护管理质量标准---（附件3）
(4) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板（附件4）
(5) 合同---（附件5）
附件1: 投标函
投 标 函
建设单位名称：广东外语外贸大学
招标工程名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

   1.我方承诺因对投标文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致中标后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。
2.我方已收到上述招标工程所提供的一切有关招标文件、清单资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及工程量清单并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元投标竞投承包上述工程。

3.我方承诺本项目中涉及的迁移树木在养护期内的成活率为             % ；若工程养护期满迁移树木没有达到承诺的成活率，我方愿扣减未达成活率的树木数量*未达成活率树木数量投标综合单价30%的费用

4.我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、工程量清单、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。
5.本工程工期为 20个日历天（养护期6个月），保证如期开工，并按期竣工验收。我单位完工后竣工验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。竣工验收后三个月内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部竣工结算资料。
6.我单位对招标文件及有关文件的所有条款做出完全投标的承诺。我单位中标后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。
7.我单位承诺：提交的结算书中的工程结算价，误差控制在发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由我单位承担，该费用在工程结算款中扣除，我单位没有异议。

8.投标有效期为90天。
投标单位名称（盖法人公章）：                                        
法人代表或授权委托人（签字或盖章）：                                  
联 系 人：                         联系电话：                      
开户银行：                         帐    户：                      
日    期：      年    月    日
报价封面
	
	 
	工程　

	投 标 报  价

	招 标 人：
	　
	　

	报    价（小写）：
	　
	　

	        （大写）：
	　
	　

	投 标 人：
	 
	　

	　
	　
	(单位盖章)
	　

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	　
	(签字或盖章)
	　

	编  制  人：
	　
	　

	　
	　
	(造价人员签字盖专用章)
	　

	

	编 制 时 间 ：  2018  年  月  日


附件2 ：工程量清单  
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	安全防护、文明施工措施项目费
	12258.07
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	50435.62
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	材料检验试验费
	
	

	3.6
	预算包干费
	
	

	3.7
	工程优质费
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计=1+2+3+4+5
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	粤050101016001
	迁移大王椰子
	1、树木迁移大王椰胸径35-40，高20m以上
2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
	株
	43
	
	
	
	

	2
	粤050101016002
	迁移白千层、大叶榕等
	1、乔木迁移胸径60-120     2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
6、种植土更换
	株
	69
	
	
	
	

	3
	粤050101016003
	迁移小叶榄仁、橡胶榕等
	1、树木迁移胸径15-20
2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
	株
	5
	
	
	
	

	4
	粤050101016004
	迁移异木棉等
	1、树木迁移胸径20-25
2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
	株
	3
	
	
	
	

	5
	粤050101016006
	迁移黑板树等
	1、树木迁移胸径35-40
2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
	株
	5
	
	
	
	

	6
	粤050101016005
	迁移桃花心木等
	1、树木迁移胸径25-30
2、运距：5Km以内
3、挖树穴种植
4、杉木四角支撑
5、养护6个月
	株
	4
	
	
	
	

	7
	050101001001
	砍伐乔木
	1、砍伐乔木胸径30-35
2、挖树头、清理树枝树叶等
	株
	4
	
	
	
	

	8
	05B001
	修剪树木
	1.修剪白千层胸径25-35  35棵修剪高16米以下，1米长的侧枝
2、修剪胸径100-120乔木1棵
	项
	1
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价
	

	9
	05B002
	垃圾外运
	1.外运树枝树干等垃圾
2、运距50KM
3、城市垃圾费用
	车
	20
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	

	合   计
	
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	综合单价分析表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第  页  共  页

	项目编码
	　
	项目名称
	　
	计量单位
	　
	工程量
	　
	

	清单综合单价组成明细
	

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	人工单价
	小计
	　
	　
	　
	　
	

	元/工日
	未计价材料费
	　
	

	清单项目综合单价
	　
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	其他材料费
	-
	　
	-
	　
	

	
	材料费小计
	-
	　
	-
	　
	

	注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	　
	　
	表-09


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注
	

	1
	050405001001
	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工
	
	　
	
	
	
	　
	

	2
	SGYCWRFZF001
	施工扬尘污染防治费
	
	　
	
	
	
	　
	

	3
	YGSMGLF00001
	用工实名管理费
	
	　
	
	
	
	　
	

	4
	050405002001
	夜间施工增加费
	
	　
	
	
	
	　
	

	5
	粤050405009001
	赶工措施费
	
	　
	
	
	
	　
	

	6
	粤050405010001
	文明工地增加费
	
	　
	
	
	
	　
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注
	

	7
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	　
	　
	
	
	　
	

	8
	LSSGCSF00001
	绿色施工措施费
	
	　
	　
	
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注
	

	1
	暂列金额
	50435.62
	
	明细详见表-12-1
	

	2
	暂估价
	0.00
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2
	

	2.2
	专业工程暂估价
	0.00
	
	明细详见表-12-3
	

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4
	

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5
	

	5
	材料检验试验费
	
	
	
	

	6
	预算包干费
	
	
	
	

	7
	工程优质费
	
	
	
	

	8
	其他项目费
	
	
	
	

	9
	现场签证费用
	
	
	
	

	10
	索赔费用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—
	

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12

	暂列金额明细表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注
	

	1
	
	
	50435.62
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	50435.62
	—
	

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	表—12—1

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)
	

	1
	规费
	规费合计
	　
	　
	　
	

	1.1
	工程排污费
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	
	　
	

	1.2
	施工噪音排污费
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	
	　
	

	1.3
	防洪工程维护费
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	　
	
	　
	

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	
	
	　
	

	2
	税金
	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费
	
	
	　
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	合    计
	　
	

	 编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	　
	　
	表—13


附件3：绿化迁移技术规范及技术细则要求、广州市道路绿化养护管理质量标准
绿化迁移技术规范及细则
第1章 通则
1.1工作范围
1、为了加强城市绿化迁移工程施工行业管理，提高城市绿化迁移工程施工质量，提高园林植物迁移成活率，特制订本规范。
2、本规范适用于城市绿化范围中公共绿地、公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地内乔木、灌木、草本花卉等植物的迁移工程。
1.2 施工单位须具备业务范围  
施工单位营业执照内经营范围须包含园林绿化施工工程。

1.3 施工单位须具备类似工程施工经验
提供类似绿化迁移工程施工合同及相关资料以兹证明。
1.4 标准与规范
1、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ 75—2016)；
2、《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)；
3、《城市绿化条例》(国务院第100号令，2017年修订版)；
4、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82—2012）
5、《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》（CJ/T 34——2003)。
1.5一般规定 
1.城市绿化迁移工程必须编制完成的施工资料(文字、图纸及有关文件)，移交时必须提供准确完整的竣工资料（含工程量清单）及竣工图。
2.工程施工必须严格执行工程施工监理制度，施工单位必须自觉接受工程施工监理。
1.6城市绿化迁移机械设备
1、施工单位应具备完成迁移工程所需的机械设备，其技术装配率和动力装备率应满足工程施工要求。
2、部分路段必须自备洒水车以供喷淋需要。
1.7绿化迁移计划及进度表
道路绿化迁移工作开始前，施工单位应对工程量项目进行详尽细致的调查工作，制定详细且切实可行的迁移方案及计划，对大规格树木或具有较高迁移难度的树木，需要制定详细的迁移计划，报业主及监理工程师审批，并作好相关设备、措施的准备工作。如不能令业主及监理工程师满意（如业主及监理工程师不同意），施工单位应重新调整，直至业主及监理工程师同意为止。
1.8施工监督管理及有关投拆
施工单位应严格按照本规范的规定及业主要求进行城市绿化迁移工作，除了接受业主（含业主委派现场代表）及监理工程师的工程施工监督管理外，还应接受政府职能部门、市民群众及新闻媒体的监督。如因施工单位的工作不到位、不文明施工甚至野蛮施工而被上述机关、单位或市民投拆，施工单位应改正并接受合同规定的处罚。
1.9项目经理及现场负责人登记制度
项目经理要求：具备园林园艺类专业工程师以上专业技术资格和项目经理资格。
施工现场负责人要求：具备园林园艺类专业工程师以上专业技术资格、具备类似绿化迁移工程施工经验、熟悉广州城市绿化建设工程行业规范及熟悉广州地区园林植物生态习性。
1、确定施工单位后，施工单位应向业主及监理工程师提供一份拟委派为本迁移工程的项目经理及施工现场负责人名单，包括监理工程师要求的有关证明材料。区园林绿化行政主管部门将对符合资格要求的项目经理及施工现场负责人进行造册登记，并发给施工现场负责人证。
2、城市绿化迁移施工时，施工单位必须在每个施工地点派驻一个以上的经登记的施工现场负责人进行现场施工管理，做好详细的现场施工记录。施工现场负责人必须佩带项目施工现场负责人证上岗。
3、在城市绿化迁移施工过程中，业主及监理工程师只要有充分的理由，可以随时取消不能令其满意的施工现场负责人的资格，收回项目施工现场负责人证。          
4、施工单位可以随时增加或撤换施工现场负责人，但增加的施工现场负责人必须按本款第（1）条规定办理施工现场负责人证，并令业主及监理工程师满意。
1.10工作记录
施工单位应负责保存城市绿化迁移工程过程的记录，以便今后评定绿化迁移工作质量时查阅。这些原始记录最终应作为资料提交给业主。
1.11工作照片
施工单位应根据业主或监理工程师的指示，拍摄重大绿化迁移工程施工的彩色数码照片。其数量和位置，应足以记录工作的实际过程。每张照片应有拍摄的时间，背面应有整洁打印的关于拍摄的位置、维修项目和特性的说明，竣工时作为竣工资料移交业主。
1.12技术资料的管理
施工单位应建立技术资料管理体系。并按监理工程师的要求做好绿化迁移全过程的记录、来往函件、会议纪要、照片、试验、检查验收、等级评定等各方面的资料，并整理归档移交业主。
业主、监理和上级主管部门检查时，施工单位应主动配合提供所有资料。
1.13 安全生产 文明施工
1、交通安全。                                   
施工单位应教育现场工人遵守交通规则，注意来往车辆。机械设备须停放在安全位置。避免交通事故的产生，保护工人自身和设施的交通安全，并将对道路交通的干扰减至最小。
2、安全事故的处理。
（1）无论何时，一旦发生危害施工单位自己安全或公众安全事故时，施工单位除采取必要的抢救措施以外还必须立即报告业主和监理工程师。在业主或监理工程师视察了事故现场并提出处理意见后，施工单位应按照业主或监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，查明事故责任及原因并恢复绿化迁移工作。
（2）除上述规定，在安全事故发生后，施工单位还应按政府有关部门的规定报告和处理。
3、文明施工措施。
（1）施工单位在向业主和监理工程师提供绿化迁移方案和计划时，应包括按国家、省、市颁发的文明和环保法规、规定和要求，并制定出相应措施。
（2）施工单位在城市绿化迁移过程中，不得污染路面桥面，也不得将泥土、废弃物随意堆放，影响市容和交通。
第2章  园林植物的迁移
2.1 基本要求
1、树冠修剪得当，确保树木迁移成活率及树型美观。胸径超20厘米以上乔木修剪冠幅，由业主现场确定。 
2、树木断根整齐，土球大小达到质量要求。
3、在运输和种植过程中保持土球完好，不得出现树体和树冠损伤。
4、树木规范种植，不得出现倾斜、倒伏现象。
2.2 整形与修剪
1、迁移树木应通过修剪调节树体水分平衡，促使迁移树木尽快恢复生长。修剪的形状以自然树形为主。对生长势衰弱的植株应进行强度重剪，促进萌发。
2、苗木修剪质量应符合下列规定：
a.剪口应平滑，不得劈裂或野蛮折断。
b.修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须截平。
2.3挖种植穴
1、无论是手工操作或是机械操作，都必须按业主指定位置准确定点。
2、种植穴除按业主指定位置外，应根据待迁移树木根系或土球大小、土质情况确定穴径的大小，穴径一般比根系或土球的直径大30～40cm，穴径应上下一致；深度也应比根系或土球深最少20cm。
3、迁移至城市绿地内种植时，挖出的泥土必须铺设垫底胶布后方可堆放于草地或地被植物上。
4、对含有建筑垃圾，有害物质的地段，均必须扩大树穴，清除废土换上种植土，并及时填好回填土。
5、在绿地内挖自然式种植穴时，如发现有严重影响操作的地下障碍物时，应与业主现场代表协商，适当改动位置；而行列式栽植的树木一般不再移位。
6、若发现电缆、管线等，应立即停止作业，及时找有关部门配合解决。
7、起挖树穴的建筑垃圾、砖头石块等废弃物，必须及时清走，严禁填埋入种植穴内。
8、严禁使用勾机挖掘树穴，以免对城市绿化造成新的破坏。
2.4起苗
挖掘土球的直径，一般是树木胸径（距地面1.3m处）的6—10倍。挖掘时按土球规格大小，以树干为中心划一个正圆圈，为保证起出的土球符合规定大小，正圆圈一般应比规定的稍大。
土球必须使用相关包装材料包扎。
起吊带土球的苗木时应用麻包布包扎吊机捆绑树干位置后方可吊起。
任何情况下严禁起挖裸根苗木。
种植前应按园林绿化行政主管部门批准文件认真核对苗木品种、规格及数量。
2.5 运输
1、根据设计，合理安排不同的苗木迁移到各种植点的装运工作，尽量减少树木从起苗到种植之间的时间。
2、苗木在装车前，应先用草绳、麻布或草包将树干、树枝包好，以防碰伤树根和树皮。
3、装运乔木时，应按车辆行驶方向，将树根朝前，枝干朝后，顺序摆放。
4、花灌木运输时可直立装车。
5、苗木运到现场后应及时栽植。苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木树皮、折断主要枝干和造成土球松散。
6、带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。
2.6 种植
1、按照“随起、随运、随栽”的原则，将已起运的苗木尽快种植。
2、认真核对后将苗木按业主指定位置放置于种植穴边。轻拿轻放，不得损伤树根、树干、树皮或土球。苗木迁移进种植场地的速度应与栽植速度相适应，尽量减少根系暴露时间。对种植地点有特殊安排的树木，应按规定对号入座，避免错植、重植。
3、要用吊机作业的，需提前做好充足准备，保证作业时的进度。
4、种植前，先检查各种植点植穴大小及深度是否符合要求。不符合根系要求时，应修整种植穴。应施入腐熟的有机肥作为基肥，并与种植土拌匀。
5、规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、胸径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。
6、种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。
7、种植时，不易腐烂的包装物必须拆除。
8、珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。
9、种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5～l0cm。
10、夏季高温季节迁移时，在苗木进场时间问题上，以早﹑晚为主，雨天加大施工量，在晴天的条件下，每天给新植树木喷水两次，时间适宜在上午9时前﹑下午4时后，保证植株的蒸腾所需的水分。根据具体情况还可以搭建遮阳棚，用毛竹或钢管搭成井字架，在井字架上盖上遮阳网，必须注意网和栽植的树木要保持一定的距离，以便空气流通。
11、种植后应在略大于种植穴直径的周围，筑成高10～15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。
12、种植后立即捆绑护树桩。
13、夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。
2.7施工场地清理
种植完成后必须立即将施工场地内废弃物清运离场，铺平填好种植穴周边草皮，维护施工中因不慎破坏的城市绿化，保持绿地内及施工现场整洁，体现文明施工。
2.8养护
1、淋水
（1）迁移种植完后立即浇一次定根水，水要浇透。
（2）对新栽植的树木应根据野猪或监理工程师确定的时间间隔对不同树种和不同立地条件进行适期、适量的灌溉。
（3）树木周围暴雨后积水应排除，特别是新栽树木周围的积水应尽速排除。久雨或暴雨时造成积水，必须立即开沟排水。
（4）城市绿化迁移工程成活期保养一般为3-6个月。
2、病虫害防治
（1）大力维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫为害。病虫害发生的面积低于5%。
（2）应做好园林植物病虫害的预测预报工作，制定长期和短期的病虫害防治计划。病害和虫害的防治均应以预防为主，防、治结合。
（3）加强日常检查工作，密切注意病虫害发生情况，发现病虫害后，要及时采取防治措施。
（4）加强园林植物病虫害的防治工作。局部发生严重病虫害地区必须即时治理，并通过隔离方法防止其扩散。对各种不同的病虫害的防治可根据具体情况选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。药剂复配前，要先了解两种药物相混是否会降低药性、是否会对人体或植物产生毒性。
（5）必须对本地区园林植物为害既普遍又严重的病虫害加强防治。
（6）严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药应按有关安全操作规定执行。
3、修剪
（1）树木应通过修剪调整树形，使树势均衡，调章树木通风透光和肥水分配，调整植物生态群落之间的关系，促使树木茁壮生长。修剪的形状以自然树形为主。对生长势衰弱的植株应进行强度重剪，促进萌发。
（2）凡因观赏要求可根据树木生长发育的特性对树木进行整形修剪，将树冠修剪成一定的几何形状。
（3）乔木的修剪主要是剪去徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、伤残枝以及枯枝和烂头。行道树主干的高度要求在2.3m以上，第一分枝点以下的枝条应全部剪除；遇有架空线者应修剪促使树木向四侧生长；应剪去树干、树枝上萌发的许多嫩芽、幼枝，使树干挺直、树冠圆整、分枝均衡；树冠幅度，不应覆盖全部路面，道路中间高空处宜留有散放废气的空隙。
(4) 灌木修剪应使枝叶繁茂，分布匀称；花灌木修剪，要有利于促进短枝和花芽形成，修剪的顺序应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌蘖剪去。枝条茂密的大灌木可适当疏枝使内膛空气流通。
(5) 绿篱修剪应促使树木多产生分枝，保持全株枝叶丰满；也可作整形修剪，特殊造型绿篱应逐步修剪成形。绿篱中无缺株、断线、吊脚的现象发生。
(6) 地被、藤蔓植物的修剪应促进枝条的分枝，加速覆盖和攀援的功能和能力；对多年生的攀援植物要定期整蔓，剪除过长部分，清除枯枝、交错枝、横向生长枝，疏删老弱的藤蔓，以逐步达到满铺的效果。
（7）休眠期修剪以整形为主，可稍重剪；生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种应在夏、秋两季修剪。
（8）果木的修剪应按各类不同果木的修剪技术要求进行。
2.9 防护设施
1、为防止人畜或车辆碰撞树木，可在不影响游览、观赏和景观的条件下，在树木周围用各种栏栅、绿篱或其它围栏措施。
2、高大乔木在风暴来临前，应以“预防为主，综合防治”的原则。对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏枝、设置地桩综合措施。
2.10 树木补植
1、在迁移或工程养护期内出现树木死亡、缺损的，必须尽早补植。
2、补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似；若改变树种或规格则须与原来的景观相协调，必须征得业主书面批准。
3、补植时期应根据植物生长的条件来确定，在规定季节以外补植须经业主或监理工程师允许。
广州市城市道路绿化养护管理质量标准
1、 一级管理标准
（1） 路树
1. 乔木主干直立，倾斜树不得超过该路段植株总数的5％，树木分叉离地面不低于2.3米，同一路段的同一树种树型及高度保持一致。
2. 树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝败叶，无病虫危害。
3. 每年定期对各种规格的路树进行修枝整型，及时清除荫枝、下垂枝、内堂枝、病虫害枝，保持完整美观。
(1) 种植5年内胸径在13公分以下的乔木保证每年修枝整型2－3次；
(2) 胸径在14公分以上的乔木保证每年修枝整型1－2次。
4. 按时松土、除草、开窝、施肥，做到树穴位土壤无板结和缺水肥现象。
（1） 胸径在20公分以下的乔木树穴每年除草6－8次，淋水48次以上，施复合肥3次（每次每株0.5公斤）；
（2） 胸径在20－30公分的乔木每年淋水12次；
（3） 观花果树及棕榈植物每年要施复合肥2－3次（每次每株0.5公斤）。
5. 全路段无缺株，补植树木应保持与原品种规格一致。
6. 防护设施保持完整，树上无钉挂物。
7. 乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2米，涂料要均匀，边缘线要直。
（2） 绿篱、灌木
1． 保持绿篱完整无缺口，植物生长旺盛，叶色浓绿。
2． 绿篱每年进行整型修剪12－14次，保证各面线条美观、流畅，灌木丛根据不同品种修剪2－3次。
3． 及时防治病虫害，保持全路段绿篱无病虫害。
4． 每年松土施复合肥4－6次（每次每株0.5公斤），淋水不少于180次，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象。
（3） 花坛
1． 灌木花坛
(1) 植物生长旺盛，叶色浓绿，配置合理，各种植物层次分明，色彩鲜艳；
(2) 每年进行修剪整型12－14次，做到造型美观，线条流畅；
(3) 及时防治病虫害，保持全路段花坛无病虫害。
(4) 每年松土施复合肥4次（每次每株0.5公斤），淋水不少于180次，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象；
(5) 花坛清洁吾杂物及枯枝败叶；
(6) 喷灌与园林设施完好。
2． 时花花坛
（1） 全年摆设鲜花，色彩鲜艳，图案美观清晰，线条流畅；
（2） 花坛内无杂物及枯枝败叶；
（3） 保证每日淋水不少于2次；
（4） 喷灌及园林设施完好。
（4） 草坪和地被
1． 草地平整青绿，地被植物生长旺盛，水肥充足，无病虫害。
2． 适时修剪，草坪高度控制在6－8公分，地被高度控制在20－25公分。
（1） 台湾草每年修剪6－8次，大叶油草每年修剪9－11次；
（2） 地被植物每年修剪4－6次；
1． 纯种草地和地被纯度达95％，无杂草和杂物。
2． 无黄土裸露地块。
3． 草地每年施复合肥2－3次（每年每平方米0.1公斤），淋水180次以上；地被每年施复合肥3次（每年每平方米0.15公斤），淋水180次以上。
（5） 宿根花卉
1． 植物生长旺盛，叶色浓绿，无缺株；
2． 每年修剪不少于14次；
3． 及时防治病虫害。
4． 每年进行松土，施复合肥14次（每年每平方米0.42公斤），淋水180次以上，保持土壤疏松，无板结和缺水肥现象。
（6） 喷水池
1． 每日喷水2次，每次1小时以上（上、下午各一次）；
2． 做好喷水池保洁工作，每日打捞杂物1次，每月清洗水池2次；
3． 保持喷水池内设施完好。
（7） 护栏
1． 每年清洗6次；
2． 每年油漆1次；
3． 保持护栏完整，及时维修。
2、 二级管理标准
（1） 路树
1. 乔木主干直立，倾斜树不得超过该路段植株总数的10％，树木分叉离地面不低于2.3米，同一路段的同一树种树型及高度保持一致。
2. 树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝败叶，无病虫危害。
3. 每年定期对各种规格的路树进行修枝整型，及时清除荫枝、下垂枝、内堂枝、病虫害枝，保持完整美观。
(3) 种植5年内胸径在13公分以下的乔木保证每年修枝整型2次；
(4) 胸径在14公分以上的乔木保证每年修枝整型1次。
4. 按时松土、除草、开窝、施肥，做到树穴位土壤无板结和缺水肥现象。
(1) 胸径在20公分以下的乔木树穴每年除草6次，淋水48次以上，施复合肥2次（每次每株0.5公斤）；
(2) 胸径在20－30公分的乔木每年淋水12次；
(3) 观花果树及棕榈植物每年要施复合肥2次（每次每株0.5公斤）。
5. 全路段无缺株，缺株植物不超过该路段总植株的2％，补植树木应保持与原品种规格一致。
6. 防护设施保持完整，树上无钉挂物。
7. 乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2米。
（2） 绿篱、灌木
1． 保持绿篱完整无缺口，植物生长旺盛，叶色浓绿。
2． 绿篱每年进行整型修剪12次，做到造型美观、线条流畅，灌木丛每年修剪2－3次。
3． 及时防治病虫害，保持全路段绿篱无病虫害。
4． 每年松土施复合肥4次（每次每株0.5公斤），淋水不少于180次，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象。
（3） 花坛
1． 灌木花坛
(1) 植物生长良好，叶色正常，配置合理，层次分明，色彩鲜艳；
(2) 每年进行修剪整型12次，做到造型美观，线条流畅；
(3) 及时防治病虫害，保持全路段花坛无病虫害。
(4) 每年松土施复合肥4次（每次每株0.5公斤），淋水不少于180次，保证水肥充足；
(5) 花坛清洁吾杂物及枯枝败叶；
(6) 喷灌与园林设施完好。
2． 时花花坛
(1) 全年摆设鲜花，色彩鲜艳，图案美观清晰，线条流畅；
(2) 花坛内基本无杂物及枯枝败叶；
(3) 每日淋水2次，保证水份充足；
(4) 喷灌及园林设施基本完好。
（4） 草坪和地被
1． 草地平整青绿，地被植物生长壮旺，水肥充足，无病虫害。
2． 适时修剪，草坪高度控制在6－8公分，地被高度控制在20－25公分。
(1) 台湾草每年修剪6次，大叶油草每年修剪9次；
(2) 地被植物每年修剪3 －4次；
3． 纯种草地和地被纯度达90％，无杂草和杂物。
4． 无黄土裸露地块。
5． 草地每年施复合肥2次（每年每平方米0.1公斤），淋水180次以上；地被每年施复合肥3次（每年每平方米0.15公斤），淋水180次以上。
（5） 宿根花卉
1． 植物生长旺盛，叶色浓绿，无缺株；
2． 每年修剪12次；
3． 及时防治病虫害，保持该路段花卉无明显病虫害。
4． 每年进行松土，施复合肥12次（每年每平方米0.42公斤），淋水180次以上，保持土壤疏松，无板结和缺水肥现象。
（6） 喷水池
1． 每日喷水2次，每次1小时以上（上、下午各一次）；
2． 做好喷水池保洁工作，每日打捞杂物1次，每月清洗水池2次；
3． 保持喷水池内设施完好。
（7） 护栏
1． 每年清洗4次；
2． 每年油漆1次；
3． 保持护栏完整，及时维修。
附件4 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书、建造师简历表的格式样板
法定代表人证明书
（　 ）第　号     


法定代表人授权委托证明书
（　 ）第　号     


备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；
2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。
附件5：施工合同
广东外语外贸大学
北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
施工合同
工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
发包人：广东外语外贸大学
承包人：
合同编号：

年    月    日
北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程

施工合同
发包方（甲方）：广东外语外贸大学
承包方（乙方）：
根据《中华人发共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况签订本合同。
第一条  工程项目
（一）工程名称：北校区第一教学楼重建涉及树木迁移工程
（二）工程地点：广东外语外贸大学北校区
（三）工程内容：按工程量清单要求对涉及的树木进行迁移、修枝、砍伐及种植等，清理因施工造成的垃圾。
（四）承包范围及要求：按甲方规定内容：36棵树木修枝、4棵树木砍伐及129棵树木迁移种植（按招标人要求，在校园内指定地点种植），场地要及时清理干净;绿化养护期为6个月。
（五）承包方式：综合单价包干、包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包迁移种植物。
（六）合同价款小写(即中标价)：　　              　元人民币，
大写：　　　　　　　           　　。
第二条  工期
总工期为20天，自2018年　　月　　日至2018年　　月　　日，竣工验收止。树木迁移后养护6个月。

第三条  工程款支付和结算
（一）工程价款支付：
工程预付款:甲乙双方签订合同并进场后，甲方按合同约定拨付工程款合同总价（不包含暂列金，含支付安全文明措施费60%）30%的工程预付备料款(预付款)与乙方；

工程进度款：工程进度至50%时，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金和安全文明措施费，包含一次性扣除30％工程预付款）的60%；

工程竣工款：工程通过竣工验收并提交完整竣工结算资料后，累计支付至拨付工程款合同价（不包含暂列金，包含支付安全文明措施费40%）的85%（含工程备料款）；
工程结算款：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，保养期满并完成移交手续，迁移树木成活率达到投标时承诺，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的100%。若工程养护期满迁移树木没有达到承诺的成活率，扣减未达成活率的树木数量*未达成活率树木数量投标综合单价30%的费用。
履约保证金退还：乙方提交全部工程竣工验收资料和结算资料，工程结算经甲方审核（终审）完成后，累计支付至工程结算总价的100%时，一次性退还履约保证金（不计利息）。

 工程进度款支付依据：由乙方提交请款报告，报告内容包含合同的相关数据及附现场施工的进度情况表，已完成的工程量需建设单位工程现场管理人员确认，签署意见后予以支付。

乙方必须在通过竣工验收(合格)后三个月内办理结算，否则甲方有权委托有资质的第三方造价咨询单位，直接进入结算，委托第三方编制、审核办理结算等事项所产生的费用全部由乙方负责承担，费用直接在工程结算款中直接扣除。
（二）工程价款调整及结算方式

1．本工程采用清单计价办法

（1）综合单价包干项目：招标需求书和投标文件中工程量清单的工程内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位工程所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。投标报价高出招标文件第六条投标报价编制的原则和依据10%以上的，甲方有权按招标文件要求修正结算的综合单价，工程量按实计算。

（2）措施工程费：在整个合同执行期间无论是否发生图纸变更或工程量增减或材料价格变化等情况，措施工程费的结算价以中标价中的措施工程费固定包干结算。         

（3）若建设单位提出超出投标文件所规定的范围和内容的要求，而出现修改图纸、变更工程范围及内容时（所有的增减工程，以建设单位书面补充立项通知为准），按下列计价方式处理：

① 投标范围以内工程量清单工程发生变化，按以下规定调整：

A．工程工程量改变时，只调整相应工程工程量，其工程的单价沿用投标文件的综合单价。

B．工程主材改变时（或发包人另外选择主材时），若超出原主材价±10%时，进行主材价调整，只调整相应工程的主材单价（按价差，计入其他工程费结算），其工程的工程量按实结算。

② 工程量清单以外变更增加的工程，如果原投标工程量清单没有适用或类似的综合单价，则按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）采用清单计价办法计算含税工程造价（取费标准若有上限下限的，按均值取费），再根据中标人投标时所报的增加工程的下浮率计算工程结算造价，即增加工程结算造价=根据清单计价办法计算增加工程结算造价×（1-中标价/招标控制价）*100%。

工程量清单或主要材料报价表中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。工程量清单或主要材料报价表中有类似的材料价格，可以参照类似价格。若工程量清单或主要材料报价表中没有适用或有类似的材料价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中有相应价格的，按施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中的相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》中没有相应价格，施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中有相应价格的，按照施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的相应价格下浮10%执行。如果施工期间同期的《广州地区建设工程常用材料综合价格》和施工期间同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的相应品牌、规格的材料单价，则由中标人向招标人申报（包括厂家、产品规格、检验证书、工程业绩等，提交三家以上的厂家产品供选择），招标人在调查了解市场价后，与中标人协商结算价。

③ 对于投标报价中漏项的处理：

A．如果属招标范围（包括清单和图纸）内的工程内容，均确认为综合单价中已考虑，承包单位应无条件完成，不得以投标时工程量清单漏项向建设单位提出增加工程造价的要求。

B．发包人要求取消的工程，扣减该工程造价。

④ 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

2.施工单位报送结算必须准确。招标人要求投标人承诺：“承包人提交的结算书中的工程结算价，误差必须控制在承包人送审总价和发包人终审价5％内，如超出，除按核减金额的10％作为违约金直接从工程结算款中予以扣减外，委托送审所需的费用（造价咨询结算审核服务费）由承包人承担，该费用由发包人在工程结算款中扣除，承包人没有异议”。

3.施工单位必须在竣工验收合格后三个月内办理结算，否则建设单位有权核实工程造价，逾期不予办理结算手续。

第四条  工程验收
工程验收以《绿化迁移技术规范及技术细则要求》及《广州市城市道路绿化养护管理质量标准》，并参照国家颁发的施工及验收规范和标准等为依据，一次性通过验收。
第五条  双方责任
（一）甲方应办理相关的报批手续，提供施工条件，按期支付工程款，组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责。
（2） 遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。

第六条  本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收合格，保养期满并结清款项后失效。
本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

甲方：（公章） 
法定代表人：

委托代理人：
开户银行：
银行账号：
地址：
乙方： （公章） 
法定代表人：

委托代理人：
乙方开户银行：
银行账号：

地址：

签订时间：      年   月   日

                现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：         


注册号码：                     企业类型：                   


经营范围：                       


                               单位：            （盖章）


                                             年   月   日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：          


                                                                


有效期限：                                                      


附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                    


注册号码：                  企业类型：                      


经营范围：                                                  


法定代表人（负责人）：                 （签名）


授权单位：（盖章）                      


                                              年  月   日
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